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Betreft : Uitgangspunten kostenraming exploitatieplan Honderdland fase 2

1. Onderbouwing kostenposten uit de exploitatieopzet

Door de uitspraak van de Raad van State dient het exploitatieplan Honderdland fase 2 te worden aangepast.
Eén van de redenen was het ontbreken van een onderbouwing van de in het exploitatieplan opgenomen
kosten. In dit memo staan alle uitgangspunten ten aanzien van de kostenraming aangegeven.

Rho Adviseurs heeft voor haar financiéle dienstverlening een eigen database ontwikkeld met kentallen voor het
ramen van grondexploitaties. Deze database gaat uit van verschillende landelijk erkende kostendatabases,
plankostencalculatieboeken, besteksramingen van infrastructurele werken, evaluaties van aanbestedingen en
kostencalculaties van andere Rho-projecten.

5. Sloop- en grondwerkzaamheden

Woningen

Er liggen 24 bestaande woningen in het exploitatiegebied, die voor de realisering van het bedrijventerrein
gesloopt moeten worden. Op basis van de BAG Viewer is de gebruiksoppervlakte (gbo) van de woningen
bepaald. Vervolgens is er een factor van 20% bij opgeteld om te komen tot de bebouwingsoppervlakte (bvo).
De sloopkosten komen uit bouwkostenkompas.nl: € 55 per m? bvo.

Op basis van de bovengenoemde informatie zijn de gemiddelde sloopkosten per woning berekend. Dit komt uit
op circa € 11.000 per woning. Zie bijlage 5.1 voor de details van de berekeningen.

Bedrijfsgebouwen

Vanuit de luchtfoto uit 2016 (google) is de totale oppervlakte van de bedrijfsgebouwen gemeten.

De sloopkosten komen uit bouwkostenkompas.nl: € 20 per m? bvo. Zie bijlage 5.2 voor de details van de
berekeningen.

Bassins en overige voorzieningen bij bedrijven

Vanuit de luchtfoto uit 2016 (google) is de oppervlakte van de bassins gemeten.

De sloopkosten komen uit de kostendatabase van Rho Adviseurs: € 44 per m? bvo. Zie bijlage 5.3 voor de
details van de berekeningen.

Verwijderen en verleggen huidige wegen en kabels en leidingen
Uitgangspunt is het verwijderen van alle wegen in het exploitatiegebied.
Vanuit de luchtfoto uit 2016 (google) is de totale oppervlakte van de huidige wegen gemeten.
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Omdat op de luchtfoto niet alle wegen goed zichtbaar zijn is een deel van het oppervlak van de wegen
ingeschat op basis van de foto.

Ten aanzien van de kabels en leidingen is aangenomen dat nabij elke weg een kabel-, en leidingentracé is
gesitueerd. Deze dient verwijderd te worden en tevens ook deel worden omgelegd.

De verwijderingskosten voor de kabels en leidingen komen uit de kostendatabase van Rho Adviseurs: € 33 per
m?2.

Ditzelfde bedrag is als eenheidsprijs ook aangehouden voor het verleggen van de kabels en leidingen. Eveneens
is daarbij hetzelfde oppervlakte aangehouden. Zie bijlage 5.4 voor de details van de berekeningen.

Kassen

Uitgangspunt is verwijderen van alle kassen in het exploitatiegebied.

Vanuit de luchtfoto uit 2016 (google) is de totale oppervlakte van de huidige kassen gemeten.

De oppervlakte van de kassen bedraagt ongeveer 182.000 m?.

De sloopkosten komen uit bouwkostenkompas.nl: € 8,50 per m?. Zie bijlage 5.5 voor de details van de
berekeningen.

Partieel ophogen

Uitgangspunt is dat de volgende grondgebruikssoorten van de grondgebruikskaart (zie bijlage) opgehoogd
worden: alle wegen, groen, natuur en nieuwe woningen. Het totale oppervlak van deze grondgebruikssoorten
is 63.128 m?.

Dat is als volgt berekend: totaal oppervlak macro-elementen (113.782 mz) en perceelsontsluitingen (38.323 m2)
minus het oppervlak water (25.850 m2). Dat alles gedeeld door twee (want 0,5 meter ophogen).

De sloopkosten komen uit de kostendatabase van Rho Adviseurs: € 10 per m2.

7. Bodemonderzoek, sanering en overig onderzoek

Bodemonderzoek en -sanering

Uitgangspunt voor bodemonderzoek is dat het volledige exploitatiegebied onderzocht wordt en dat er sprake is
van een beperkt aantal locaties met bodemverontreiniging.

De kosten voor onderzoek en beperkte sanering komen uit de kostendatabase van Rho Adviseurs: € 11 per m2.

8. Bouw- en woonrijp maken
8a Bouwrijp maken

Grondwerkzaamheden
Als uitgangspunt is bepaald dat het gehele exploitatiegebied wordt geégaliseerd.
De egalisatiekosten komen uit de kostendatabase van Rho Adviseurs: € 3,30 per m2.

Bouwstraat en riolering

Ten behoeve van de bereikbaarheid van de uitgeefbare terreinen worden op de tracés van de toekomstige
wegen bouwwegen aangelegd inclusief riolering. Bij de riolering is uitgegaan van de aanleg van een DWA-
leiding onder alle in het exploitatiegebied te realiseren wegen.

De aanlegkosten komen uit bouwkostenkompas.nl en bedragen € 125 per m2, uitgaande van een kleiachtige
ondergrond en een diameter van de rioleringsbuis van 250 mm.

Duikers

Het aantal duikers is berekend op basis van de grondgebruikskaart (zie bijlage) en het aantal kruisingen van
waterlopen met wegen of uitgeefbare terreinen. Er is uitgegaan van 14 kruisingen. De aanlegkosten komen uit
de kostendatabase van Rho Adviseurs en bedragen € 8.250,- per duiker.

Aanvullend is een uitbreiding/aanpassing van de bestaande duiker noodzakelijk bij de onderdoorgang aan de
noordwestzijde van het plangebied. Daarvoor is een stelpost opgenomen.

Bruggen
Het aantal bruggen is berekend op basis van de grondgebruikskaart (zie bijlage). Er is uitgegaan van 3 bruggen.

D:\bct\3party\neevia.com\docConverterPro\temp\NVDC\A6600D0B-335E-4C57-90E7-
350C059A52EE\DSPDF_D56A_31333135393334353233.docx

blz. 2



w,
7 7
7/ Rho
i\ %
% %  aviseurs
VOOR
P LEEFRUIMTE

De aanlegkosten voor een brug komen uit bouwkostenkompas.nl en bedragen € 65.000,- per brug. Zie bijlage
‘8a Bouwrijp maken — Bruggen’ voor de details.

8b Woonrijp maken

Aanbrengen verhardingen wegen

Op het tracé van de bouwwegen wordt na de afronding van de bouwwerkzaamheden een asfalttoplaag
aangebracht.

De aanlegkosten komen uit bouwkostenkompas.nl en bedragen € 75,- per m2.

Geluidwerende voorzieningen
In het gebied zijn verschillande geluidwerende voorzieningen noodzakelijk:

- Op een aantal plaatsen nabij de N213 en de Maasdijk komen geluidschermen;

- Bij een aantal bestaande woningen in de omgeving van het bedrijventerrein zullen geluidwerende

maatregelen aan de woning getroffen moeten worden afhankelijk van de geluidbelasting.

De kosten voor een geluidscherm bedragen volgens bouwkostenkompas.nl: € 300 per m'. Zie bijlage ‘8b
Woonrijp maken — Geluidwerende voorzieningen’ voor de details van de berekeningen.
De kosten van geluidwerende maatregelen aan woningen zijn maatwerk. In de raming is uitgegaan van deels
de realisering van geluidsschermen en deels aanpassingen aan woningen.

Kabels en Leidingen

Naast de toekomstige wegen zullen de tracés voor kabels en leidingen worden aangelegd.

De realisatiekosten voor het ontgraven en aanbrengen van voorzieningen voor de kabels en leidingen komen
uit de kostendatabase van Rho Adviseurs: € 38,50 per m?2.

Openbare verlichting

Uitgangspunt is gemiddeld één lantaarnpaal per twintig strekkende meter weg.

De kosten voor een lantaarnpaal bedraagt volgens bouwkostenkompas.nl: € 1.375,- per stuk (inclusief
bekabeling).

Gekoppeld aan het oppervlak wegen is berekend dat 318 lantaarnpalen geplaatst zullen worden.

Graven waterpartijen en beschoeiing

De bestemmingen water wordt gerealiseerd conform het bestemmingsplan en de grondgebruikskaart (zie
bijlage). Het totale oppervlak van het water is 25.850 m2. Hierbij zal een deel van het water worden
gerealiseerd met beschoeiingen en een deel met talud. Uitgegaan is van 44 % met beschoeiing en 56 % met
een natuurlijke oever. De totale lengte van de oevers van de waterpartijen bedraagt circa 3000 m'. Via de
kostenreferentie uit de database van Rho is de af te graven kubieke meters berekend, waarbij ervan uitgegaan
is dat de watergangen een gemiddelde breedte hebben van 8 meter. Zie bijlage ‘8c Woonrijp maken — Graven
waterpartijen en beschoeiing’ voor de details van de berekeningen.

Groeninrichting

De bestemmingen groen en natuur worden gerealiseerd conform het bestemmingsplan en de
grondgebruikskaart (zie bijlage). Het totale oppervlak van deze grondgebruikssoorten is 44.155 m?,
De realisatiekosten komen uit de kostendatabase van Rho Adviseurs: € 11,00 per m?.
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2. Onderbouwing ingevulde plankostenscan

A. Algemeen
1. Alslooptijd is de fasering uit het exploitatieplan aangehouden: 9,5 jaar
2. Als oppervlak is het totale oppervlak van het exploitatiegebied aangehouden (zie grondgebruikskaart
uit de bijlage van dit memo);

B. Inbreng en verwerving
5. Het aantal kadastrale percelen, de onbebouwde en bebouwde percelen komen voort uit de taxatie
van Van Ruyven van 29 maart 2017
6. Het aantal te verwerven percelen waarvan ca. 18% onbebouwd, ca. 33% met woningen en ca. 49%
kantoor/bedrijf, komt voort uit de taxatie van van Ruyven (29 maart 2017) en kaart 4 met de nog te
verwerven gronden (uit het exploitatieplan)
7. Het aantal huur/pachtontbindingen is aangenomen op 5.

C. Beoogde programma
10. Conform het bestemmingsplan zullen er 4 nieuwe woningen worden gerealiseerd langs de Maasdijk;
11. Als oppervlak bedrijvigheid is het oppervlak netto uitgeefbaar van de grondgebruikskaart
aangehouden (zie bijlage);
12. De verdeling tussen uitgeefbaar en openbaar gebied komt voort uit de grondgebruikskaart (zie
bijlage);

G. Civiele en cultuurtechniek

20. Aantal te slopen kubieke meters: 715.000 m3. Het aandeel bedrijven/kassen ten opzichte van de

overige bebouwing is 98%

Aantal te slopen woningen: 24

Oppervlak te slopen bedrijfsbebouwing: 7.172 m2

Oppervlak te slopen bassins en overige voorzieningen: 2.570 m2
Oppervlak te slopen kassen: 182.000 m2

21. Aandeel asbest in de te slopen bebouwing: 10% (is aanname).

22. Aanbesteding sloop: 30% openbaar en 70% enkelvoudig onderhands is aanname.

23. Aantal fasen/deelplannen waarin opgehoogd wordt: het plan wordt in 10 fases gerealiseerd
(doorlooptijd 9,5 jaar). Uitgangspunt is 1 fase per jaar. De zettingstijd van 1 jaar is op basis van
ervaringsgegevens bij het ophogen in de gemeente Westland. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde
hoogte van het aangebrachte zandpakket.

25. Aanbesteding bouw- en woonrijp maken: 30% openbaar en 70% enkelvoudig onderhands is aanname.

26. Mate van bodemsanering: 15 % van het exploitatiegebied is aanname.
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BIJLAGEN

Bijlage 5.1 - Sloop- en grondwerkzaamheden — Woningen

27 1-kap / Totaale

Adressen van woningen die  [Oppervlakte [Oppervlakte rijwoning of  [Prijs perm2 |sloopkosten

gesloopt worden: GO BVO (1.2x GO) |Vrijstaand bvo sloop per woning

- Maasdijk 25 168 201,6(Vrijstaand 65| € 13.104
- Maasdijk 29 (bj. 2007!) 265 318,0|Vrijstaand 65| € 20.670
- Maasdijk 35 248 297,6|Vrijstaand 65| € 19.344
- Maasdijk 35 A 164 196,8|Vrijstaand 65| € 12.792
- Maasdijk 41 A* 115 138,0|2"1kap 65| € 8.970
- Maasdijk 47 135 162,0|Vrijstaand 65| € 10.530
- Oudedijk 24 A 233 279,6|Vrijstaand 65| € 18.174
- Oudedijk 18 117 140,4|Vrijstaand 65| € 9.126
- Oudedijk 14 150 180,027 1kap 25| € 4.500
- Oudedijk 14 A 50 60,0[2"1kap 25| € 1.500
- Oudedijk 8 148 177,6|Vrijstaand 55| € 9.768
- Oudedijk 6 105 126,0|Vrijstaand 55| € 6.930
- Oudedijk 4 77 92,4(Vrijstaand 55| € 5.082
- Oudedijk 2 83 99,6(Vrijstaand 55| € 5.478
- Blauwhek 15 131 157,2|Vrijstaand 55| € 8.646
- Blauwhek 17 142 170,4|Vrijstaand 55| € 9.372
- Blauwhek 17 A 63 75,6|Vrijstaand 55| € 4,158
- Blauwhek 21 105 126,0|Vrijstaand 55| € 6.930
- Blauwhek 14 177 212,4|Vrijstaand 55| € 11.682
- Oudedijk 3 128 153,6|Vrijstaand 55| € 8.448
- Oudedijk 1 A 223 267,6|Vrijstaand 55| € 14.718
- Oudedijk 1 202 242,4|Vrijstaand 55| € 13.332
- Blauwhek 9 204 244,8|Vrijstaand 55| € 13.464
- Blauwhek 11 129 154,8|Vrijstaand 55| € 8.514
Gemiddelden 148 178 € 10.218
Totalen 3562 4274 € 245.232

Aantal te slopen woningen in
exploitatieplangebied:

24

- Maasdijk 41 A* is een 2" kaper, maar 1 helft word gesloopt, vandaar de hogere kosten per m2

Locatie's te slopen woningen
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Bijlage 5.2 - Sloop- en grondwerkzaamheden — Bedrijfsgebouwen

Te slopen bedrijfshallen

Oppervlakte

Bedrijfshal 1

1600,

Bedrijfshal 2

%
/

% %
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550 Sloopkosten loodsen

Bedrijfshal 3

750

Volledige sloop

Bedrijfshal 4

550

Bedrijfshal 5

650

Bedrijfshal 6

600,

Bedrijfshal 7

700

Bedrijfshal 8

e ——
210 [ rsi—

Bedrijfshal 9

ioopafval

600| | v v i o

™

Bedrijfshal 10 200| | -
Overuge schuren etc. 652| | S .
Totaal 7172 '

Te slopen bedrijfshallen
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Bijlage 5.3 - Sloop- en grondwerkzaamheden — Bassins en overige voorzieningen
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Eventueel als referentie voor bassins van bedrijven

Volledige sloop, incl. aanvullen
bouwput

Mestkelders, agrarische functie, sloopwerkzaamheden

asbestsanering of vervuilde grond.

BOUWKUNDIGE WERKEN
Schoonsloop (BIH) 1,50 €0,23
Sloop fundering (BF) 1,50 € 18,99

TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN / BVO

VASTE INRICHTING

Sloopafval (BIH) 1,50 €2,97
TOTAAL VASTE INRICHTING [ BVO

TERREINVOORZIENINGEN

Bouwplaatsvoorzieningen (BIH) 1,50 € 2,44
TOTAAL TERREINVOORZIENINGEN / BVO

INDIRECTE BOUWKOSTEN

Directe bouwkosten / BVO

Totaal indirecte bouwkosten 8.1% €37

TOTAAL BOUWKOSTEN (EXCL. BTW) / BVO

Sloop van gebouwen met een agrarische functie. Afval gescheiden afgevoerd,

excl.

€0,35
€ 28,48

€28,83

€437

€4,37

€ 3,66

€ 3,66

€ 36,86
€2,99

€39,84

E—

| Zuid-Halland v

Bruto Vioeropperviakte (BVO) 1,00 m?

Brutc Inhoud (BIH) 1,50 m*
Totaal Bruto Bebouwd (TBE) 1,00 m?
Bruto Gevel Totaal (BGT) 0,24 m?
Bruto Dakoppervlakte (BDT) 1,00 m®
Funderingsinhoud (BFI} 1,50 m#
Gebruiksoppervilak (GQ) 1,00 m?
Gebruiksopperviak (GO) 1,00 m?

Te verwijderen bassins van bedrijven
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Verwijderen bassins bij bedrijven

Oppervlakte

(m?)
Bassin 1 170]
Bassin 2 170|
Bassin 3 70|
Bassin 4 220
Bassin 5 80|
Bassin 6 110}
Bassin 7 300
Bassin 8 60}
Bassin 9 60}
Bassin 10 40}
Bassin 11 40}
Bassin 12 280|
Bassin 13 110}
Bassin 14 300
Bassin 15 80|
Bassin 16 80|
Bassin 17 80}
Bassin 18 80}
Bassin 19 80}
Bassin 20 |
Bassin 21 |
Totaal 2570
In oude raming een kostenpost
van 500.000
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Bijlage 5.4 - Sloop- en grondwerkzaamheden — Verwijderen huidige wegen en kabels en leidingen

-
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Verwijderen bestaande wegen

Straat Lengte Breedte Oppervlakte
Oudedijk 1100 3 3300
Blauwhek 300 4 1200
Blauwhek 150 3 450
Inritten op bedrijventerreinen 1 295 2 590
Inritten op bedrijventerreinen 2 200 3 600
Inritten op bedrijventerreinen 3 120 2 240
Inritten op bedrijventerreinen 4 400 2 800
Inritten op bedrijventerreinen 5 150 2 300
Inritten op bedrijventerreinen 6 220 3 660
Totaal 2935 8140|

Rho

ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE
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Bijlage 5.5 - Sloop- en grondwerkzaamheden — Kassen
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Te verwijderen kassen

Datum van beeldir

Sloopkosten kassen

Volledige sloop
Kassen, agrarische functie, sloopwerkzaamheden

asbestsanering of vervuilde grond.

BOUWKUNDIGE WERKEN

Schoonsloop (BIH) 4,50 € 0,06
Sloop bovenbouw (BIH) 4,50 €0,44
Sloop fundering (BFI) 0,05 £ 5,61

TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN / BVO

VASTE INRICHTING

Sloopafval (BIH) 4,50 € 0,30
TOTAAL VASTE INRICHTING / BVO

TERREINVOORZIENINGEN

Bouwplaatsvoorzieningen (BIH) 4,50 €0,73
TOTAAL TERREINVOORZIENINGEN | BVO

INDIRECTE BOUWKOSTEN

Directe bouwkosten /[ BVO

Totaal indirecte bouwkosten 8,1% €7

TOTAAL BOUWKOSTEN (EXCL. ETW) / BVO

Sloop van gebouwen met een agrarische functie. Afval gescheiden afgevoerd, excl.

€0,28
€1,98
€0,28

€ 2,54

€1,35

€1,35

£7,10
£0,58

€ 7,77

|ZuideoHand

Bruto Vloeroppervlakte (BVO) 1,00 m?

Bruto Inhoud (BIH)

Totaal Bruto Bebouwd (TEB)
Bruto Gevel Totaal (BGT)
Gevel open (BGO)

Bruto Dakopperviakte (BDT)
Funderingsinhoud (BFI)
Gebruiksopperviak (GO}
Gebruiksopperviak (GO)

4,50 m?
1,00 m?
0,15 m?
1,0 %

1,20 m#
0,05 m®
1,00 m?
1,00 m?
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8. Bouw- en woonrijp maken
8a Bouwrijp maken - Bruggen
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Bruggen

BOUWKOSTEN

Bouwkosten / BVO

Bouwkosten | st

VORMFACTOREN

Totale oppervlakte
Aantal bruggen
Breedte brug

Lengte brug

PRIJSINVLOEDEN
Damwand t.p.v. landhoofden
Geen talud (landhoofd in water)

Houten kadewand (h = 3 m")

Klein, overspanning 15 m!

Wijkbrug, bruggen, grond-, weg- en waterbouw

Autebrug t.b.v, de ontsluiting van een woonwijk geschikt voor middelzwaar verkeer,
twee rijrichtingen met fiets-/voetpadsuggestiestrook. De brug van voorgespannen
prefab betonnen volstortliggers wordt in één keer overspannen (maximaal 15 m’').
Kades worden afgewerkt met een talud waarin de landhoofden van in het werk gestort
beton op geprefabriceerde betonnen palen worden geplaatst. De balustrade wordt
speciaal voor de brug ontworpen. Het brugdek wordt afgewerkt met een laag asfalt en
belijning. Geen tijdelijke damwanden meegenomen in de kosten.

BASIS LAAG HOOG

€ 1.227,40: -€1.145,56

m
o

h
28
o
o

£125.195 €116.847 €]137.159

BASIS LAAG HOOG
102 m?
1 st
6,8 m
15 m
+55.561,- / brug

+ 65.831,- [ brug

-+ 367 /i

|Zuid-Holland |

T —
Periode: 2015 - 2018 (2007 = 100)

130

100
2016 2018
— Aanbestedingsindex
— Bouwkostenindex
De boven weergegeven index is de
specifieke index van dit (gebouw)type
van de afgelopen 3 jaar.
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8. Bouw- en woonrijp maken
8b Woonrijp maken — Geluidwerende voorzieningen

7
7 %
/ Rho
é /é. ADVISEURS

VOOR
sverrrr. LEEFRUIMTE

Kosten geluidswering

Dicht, hoogte ca. 2,7 m!

Geluidswal, verkeersreguliering, grond-, weg- en waterbouw
Eenvoudige rechte en dichte geluidswal, hoogte ca. 2,7 m’. Geluidswal wordt
gefundeerd op betonnen funderingsbalk met palen. Kosten zijn inclusief viuchtdeuren,
bebordingen en viuchtdeurverlichting. Geen specifieke riolerings en/of
drainagevoorzieningen cpgenomen. Prijs exclusief wegbebakening,

BOUWKUNDIGE WERKEN

(11) Sloopwerk {m") 1,00 €3,32 € 3,32
(22) Grondwerken {m") 1,00 € 14,69 £ 14,69
(26) Kabelwerk {m') 1,00 €12,89 €12,89
(32) Wegbebakening {m) 1,00 €1,70 €1,70
(34) Verlichting (mH 1,00 €226 €2,26
(41) Funderingstechnieken (m') 1,00 € 35,42 € 35,42
(42) Betonconstructies {m") 1,00 € 89,38 € 89,38
(51) Groenvoorzieningen {(mm 1,00 €1,98 £1,98
(61) Werkzaamheden algemene aard {m") 1,00 €11,80 €11,80
(71) Kozijnen, ramen en deuren {m") 1,00 € 4,67 € 4,67
(72) Systeembekledingen {m") 1,00 € 50,25 € 50,25
TOTAAL VASTE INRICHTING / BVO € 228,36

INDIRECTE BOUWKOSTEN

Directe bouwkosten / BVO € 228,36
Totaal indirecte bouwkosten 18,7% €228 £42,70
TOTAAL BOUWKOSTEN (EXCL. BTW) / BVO € 271,07

|Zuid-Holland v

Profiel
o

Bruto Vloeroppervliakte (BVO) 1,00 m#
Lengte (m') 1,00 m!
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8. Bouw- en woonrijp maken

8c Woonrijp maken — Graven waterpartijen en beschoeiing

Watergang Natuurlijk

KENMERKEN

OMSCHRIJVING BREEDTE  OMSCHRIJVING ZIDE

Talud 1:3* 255m  Bomen (hoh,25m) st
Onderwatertalud 12 * 200m

Bodem * 1,00m

Breedte waterspiegel 6,00m

Totale breedte 11,10m

* een zide

KENGETALLEN, INCL, STAARTKOSTEN

OMSCHRIJVING

EENHEID PRIJS BRM PRIJS WRM PRIJS BRM & WRM

natuurlijk (twee zijden) m €15,56 €045 €16,01
5 S . - — Bomen m* €4,40 €173 €6,13
N e Totaal watergang natuurlijk m' €179,73 €19,66 £199,39
S — ont Totaal watergang natuurlijk m* €16,19 €177 €17,96
Vs ~.
i
@ Water Beschoeiin
s atergang Beschoeiing
KENMERKEN
OMSCHRIJVING BREEDTE OMSCHRIJVING ZIJDE
Talud 1:3* 255m  Bomen 1 st
Onderwatertalud 1:2* 2,00m
Bodem * 1.00m
Breadte 6,00m
Totale breedte 1110m
* een zjde
KENGETALLEN, INCL, STAARTKOSTEN
OMSCHRIJVING EENHEID PRIJS BRM PRIJS WRM PRIJS BRM & WRM
Watergang beschoeiing (twee zijden) m? €3984 €045 €40,29
= & . Bomen m* €220 €087 €3,06
q' ——— Totaal watergang beschoeiing m' €378,56 €11,86 €390,42
—————————— Totaal watergang beschoeiing m? €34,10 £1,07 €35,17

Verdeling totale oppervlakte water
Natuurlijke oever
Beschoeiing

14371
11479

56%
44%

Totaal

25850

100%

-

ISIILISs

Rho

ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE
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PLSILIIS s

Kosten graafwerkzaamheden

water Waarden Eenheid
Oppervlakte 25850( m2
Prijs per m2 € 20 €
Diepte 1 m1l
Lengte 3261 ml
Breedte 7,93 m1l
Totale kosten (o.b.v.

oppervlakte) € 517.000

Kosten beschoeiing Waarden Eenheid
Oppervlakte 11479 m?2
Prijs per m2 € 33,75 €
Totale kosten (o.b.v.

oppervlakte) € 387.405

Kosten natuurlijke oever Waarden Eenheid
Oppervlakte 14371 m?2
Prijs per m2 € 10 €
Totale kosten (0.b.v.

oppervlakte) € 143.713

Totale kosten (0.b.v.

oppervlakte) € 1.048.118

Rho

ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE
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sverrrr. LEEFRUIMTE
GRONDGEBRUIKSKAART

Grondgebruikskaart met indicatief grondgebruik

Plangebied
Exploitatiegrens 468870 m®

Enkelbestemmingen

I  Bedif 1239 me
[ sedriventerrein-2 27578 m
[0 Gemengs 28643 e
I Uitgeemaar Groen 124 me
[0  Openbaar Groen 44185 me
I watuur 1940 me
C 1un 2716 m
I verkeer 29891 me
[ Perceetsontsluitingswegen 38323 m
[0 water 25850 me
[ wonen 9230 m

Gemeente Westland
Exploitatieplan Honderdland fase 2

Grondgebruikkaart

|

— L
sehaal 1330 omtwerg 2032047 ADVRETRE
= e, WA
— ¢ s
= brivkie
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